

Poznań, dnia 25 listopada 2022 r.

## Postępowanie nr AN/ZP/96/22

### Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Budowa fundamentów i posadowień dla 2 kopuł astronomicznych wraz z ogrodzeniem terenu".**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Z uwagi, że większość elementów konstrukcyjnych jest projektowana jako żelbetowa, a większość elementów stalowych nie są elementami nośnymi pod urządzenia (balustrady, schody) prosimy o zmianę zapisu SIWZ z „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie\* obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej pod urządzenia, o wartości minimum 200 000 złotych brutto każda”.

Na

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie\* obiektu budowlanego zawierającego konstrukcyjne elementy stalowe, o wartości minimum 200 000 złotych brutto każda”.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 286 PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji części I SWZ.

W Rozdziale II punkt 7.1.4.1. części I SWZ było:

7.1.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie\* obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej pod urządzenia, o wartości minimum 200 000 złotych brutto każda.

**W Rozdziale II punkt 7.4.1.1. jest:**

7.1.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie\* obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej **lub żelbetowej pod urządzenia techniczne**, o wartości minimum 200 000 złotych brutto każda.

*Jako „konstrukcje pod urządzenia techniczne” należy rozumieć np.:*

- konstrukcje pod elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (np. centrale wentylacyjne);
- konstrukcje pod elementy instalacji sprężarkowych;
- konstrukcje pod elementy instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania;
- konstrukcje pod anteny;
- konstrukcje pod elementy technologii związane z produkcją (maszyny, linie produkcyjne, zbiorniki, zasobniki, urządzenia transportowe);
- pomosty do obsługi maszyn itp.

2. Prosimy o zmianę warunków rozliczeniowych na następujące:

Wykonawca będzie miał prawo wystawić faktury częściowe nie częściej niż raz na miesiąc, na podstawie Przejściowego świadectwa płatności o którym mowa w ust. 7, na kwotę wynikającą z Harmonogramu za rzeczywiście wykonane oraz odebrane roboty, przy czym suma płatności częściowych wypłaconych na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 286 PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji części IV SWZ

W §6 ust. 2 części IV SWZ było:

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w dwóch częściach, przy czym Wykonawca będzie miał prawo wystawić faktury nie wcześniej niż:

- 1) pierwszą po wykonaniu 40% robót budowlanych, na kwotę w wysokości 40% wartości umowy,
- 2) drugą po wykonaniu całości przedmiotu umowy, na kwotę pozostałej do zapłaty wartości umowy.

W § 6 ust. 2 części IV SWZ jest:

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w trzech częściach, przy czym Wykonawca będzie miał prawo wystawić faktury nie wcześniej niż:

- 1) pierwszą po wykonaniu 30% robót budowlanych, na kwotę w wysokości 30% wartości umowy,
- 2) drugą po wykonaniu 70% robót budowlanych, na kwotę w wysokości 40% wartości umowy,
- 3) trzecią po wykonaniu całości przedmiotu umowy, na kwotę pozostałej do zapłaty wartości umowy.

W §12 ust. 11 części IV SWZ było:

11. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń, zgodnie z Harmonogramem. Odbioru częściowego dokonuje się po wykonaniu minimum 40% robót budowlanych składających się na przedmiot umowy.

W §12 ust. 11 części IV SWZ jest:

11.Odbiorów częściowych dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń, zgodnie z Harmonogramem. Odbiorów częściowych dokonuje się po wykonaniu minimum 30% oraz minimum 70% robót budowlanych składających się na przedmiot umowy.

Działając na podstawie art. 286 ust. 3 PZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania ofert.

Termin składania ofert upływa 07.12.2022 godz. 10:00.

Modyfikacji ulegają zapisy części I SWZ Rozdziału III:

a. w pkt 1.1. było:

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 02.12.2022 r. do godz. 10:00.

W Rozdziale III pkt 1.1. części I SWZ jest:

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2022 r. do godz. 10:00.

b. w pkt. 1.2. było:

1.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2021 r. o godz. 10:15.

W Rozdziale III pkt 1.2. części I SWZ jest:

1.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2022 r. o godz. 10:15.

- c. w pkt 2.1. było:
- 2.1. Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 31.12.2022 r
- W Rozdziale III pkt 2.1. części I SWZ jest:
- 2.1. Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 05.01.2023 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 25.11.2022 r.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja, stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem

Irena Lisowska

*Załączniki:*

- część IV SWZ po modyfikacji z dnia 25.11.2022
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.11.2022