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OGLOSZENIE WYNIKOW

Dotyczy: ZAKUP I DOSTAWA MATERIALOW EKSPLOATACYJNYCH DO REALIZACJI
ZAJEC W LABORATORIUM PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKRESIE
TWORZYW SZTUCZNYCH DO PRZETWORSTWA/WYTEACZANIA DLA PROJEKTU
»CZAS ZAWODOWCOW BIS — ZAWODOWA WIELKOPOLSKA”

Politechnika Poznanska zawiadamia, Ze niniejsze postgpowanie prowadzone w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej
progow unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zostato rozstrzygniete.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia firmie:

BCD Polymers Sp. z o.0.
ul. Obornicka 39,
62-002 Suchy Las
Oferta wybranej firmy spetnia wymogi Zamawiajgcego.
Umowa zostanie podpisana w najbliiszym dogodnym terminie, jednak nie wczesniej niZ

23.02.2023r.

Informujemy réwniez, iz w niniejszym postepowaniu oferte ztozvyta jedna firma:

BCD Polymers Sp. z o.0.
ul. Obornicka 39,
62-002 Suchy Las
NIP 777-29-03-697 REGON 300280912

Cena brutto: 4 366,50 z1

Kryterium 1 — Termin realizacji dostaw. Skrécenie czasu realizacji dostaw materialow
eksploatacyjnych.
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O standardowy czas realizacji zamowien, tj. do 14 dni od daty ztozenia zamdowienia
O skrocenie czasu realizacji zamowien o 4 dni, tj. do 10 dni od daty ztozenia zamowienia
X] skrocenie czasu realizacji zamoéwien o 8 dni, tj. do 6 dni od daty zlozenia zamowienia

Kryterium 2 — Opcja dodatkowych dostaw. Zapewnienie realizacji wiekszej ilosci dostaw materiatow
eksploatacyjnych. Opcja realizacji dodatkowej dostawy moze zostaé¢ wykorzystana nie wigcej, niz 1 rag
w trakcie realizacji umowy

0 niezapewnienie dodatkowych dostaw
x zapewnienie do 1 dodatkowej dostawy, tj. do lacznie 4 dostaw w trakcie realizacji umowy

Kryterium 3 — Opcja ekspresowej realizacji dostaw. Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj.
mozliwosci zamowienia materiatow eksploatacyjnych, 7 dostawq w czasie nie przekraczajgcym 3
dni od daty zlozenia zamoéwienia. Opcja ekspresowej realizacji dostaw moZe zosta¢ wykorgystana
nie wiecej, niz 1 raz w trakcie realizacji umowy

O niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw
X zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw

Kryterium oceny i waga:

cena: 60,00
kryterium 1: 20,00
kryterium 2: 10,00
kryterium 3: 10,00
RAZEM: 100,00

Z powazaniem
Magdalena Karczewska
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