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PODDASZE NIEUZYTKOWE

+

wykonanie szybu, montaż
windy, w poziomie
przyziemia szyb murowany

SZYB: ZABUDOWA SZKLANA (SZKŁO WARSTWOWE)
ZGODNIE Z PN EN81.20 O 98%REDUKCJI
ULTRAFIOLETU PO MONTAŻU DŹWIGU.
WSZYSTKIE SZCZELINY WYPEŁNIĆ

wyburzenie fragmentu
stropu, zgodnie z proj.

konstrukcji

wykonanie szybu,
montaż windy

podniesienie posadzki wyrównanie poziomu
z bocznymi korytarzami, płyta żelbetowa
wg proj. konstrukcji, wykończenie z lastryko

wykonanie schodów betonowych,
wykończenie z lastryko

wykonanie
pochylni

montaż drzwi EIS 60

montaż drzwi EIS 60

montaż drzwi EIS 60

montaż drzwi EIS 60

wyburzenie fragmentu
stropu, zgodnie z proj.

konstrukcji

wyburzenie fragmentu
stropu, zgodnie z proj.

konstrukcji

wyburzenie fragmentu
stropu, zgodnie z proj.

konstrukcji

wyburzenie fragmentu
stropu, zgodnie z proj.

konstrukcji

powiększenie otworu, montaż drzwi
ewakuacyjnych pod oknem

płyta żelbetowa schodów
zgodnie z projektem konstrukcji

montaż balustrad, h min.=110cm

wymiana okna

HEB 120, wg proj.
konstrukcji

HEB 120, wg proj.
konstrukcji

HEB 120, wg proj.
konstrukcji

płyta żelbetowa
podszybia, wg
proj. konstrukcji

stopa fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

stopa fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

wykonanie schodów żelbetowych, wg
proj. konstrukcji, wykończenie z lastryko

montaż daszka
systemowego szklanego

na wspornikach stalowych

EIS 60

EIS 60

EIS 60

EIS 60

PARTER

PRZYZIEMIE

PIĘTRO I

PIĘTRO II

+0,96

-1,58

+ 14,57

+ 13,27

+12,56

+5,56

+ 14,57

+ 10,86

+ 4,87

-1,58

+0,96

+1,74

+4,08

+5,63

+7,97

+9,38

+11,72

+14,57

+12,56

+9,38

+ 4,87

-2,19

+0,90

+4,79

+8,61

-2,45

+4,79

-0,10

+4,27

+8,10

+11,92

+4,35

+8,18

+11,99

-3,89

+0,45

+4,35 +4,22

-1,66 -1,64
-2,53

-0,10

+4,22

-2,07

+0,90

+4,79

+8,61

+6,57

+3,26

+12,14

+8,24

+4,35

+0,37

+11,92

+8,10

+4,35

+0,32

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

PRZEKRÓJ A-A

Klapa dymowa wg proj.
oddymiania, montaż zgodnie z

wytycznymi producenta,
konstrukcja wg proj. konstrukcji

otwór w stropie,
wykonać zgodnie
z proj. konstrukcji

otwór w stropie,
wykonać zgodnie
z proj. konstrukcji

obudowa pod
konstrukcję klapy
dymowej, sciany

murowane

obudowa pod
konstrukcję klapy
dymowej, ściany
murowane

HEB 100, wg proj.
konstrukcji

HEB 100, wg proj.
konstrukcji

HEB 160, wg proj.
konstrukcji

HEB 100, wg proj.
konstrukcji

HEB 100, wg proj.
konstrukcji

HEB 160, wg proj.
konstrukcji

Klapa dymowa wg proj.
oddymiania, montaż zgodnie z
wytycznymi producenta,
konstrukcja wg proj. konstrukcji

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

K2K1

K2K1

wyburzenia

LEGENDA:

ściany istniejące

demontaże

projektowane drzwi
z oznaczeniem klas odporności ogniowej

projektowane roboty budowlane

projektowane ściany murowane

HP25 projektowane hydranty wewnętrzne

UWAGA!

►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I
SZTUKI BUDOWLANEJ.

►  BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO
ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM.

►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI I STANEM ISTNIEJĄCYM
(OBIEKT SĄSIEDNI) NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

►  WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I
W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

►  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ
INWESTORA I AUTORÓW PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE
GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

►  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB
ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTAMI

UWAGA!
 Niniejszy projekt dotyczy budynku istniejącego.
Nieodłącznym i częstym zjawiskiem przy pracach w budynkach istniejących, jest
pojawienie się na etapie realizacji problemów lub zadań, które nie mogły zostać
przewidziane na etapie przygotowania projektu, ze względu na techniczny lub
użytkowy brak możliwości dokonania odkrywek we wszystkich miejscach
podlegających przebudowie, oraz ze względu na niewystarczające a czasem
rozbieżne ze stanem faktycznym informacje, zawarte z dokumentacjach i
projektach archiwalnych (lub ich brak).
 Może zaistnieć potrzeba wykonania dodatkowych opracowań projektowych
uwzględniających stan faktyczny obiektu ujawniony po rozpoczęciu i w trakcie
trwania prac budowlanych.

W razie wystąpienia powyższych sytuacji, należy rozpatrzyć zadanie i podjąć
decyzję dalszego postępowania wspólnie z Inwestorem i nadzorem autorskim.
Może wystąpić konieczność zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych i
materiałowych niż przyjęte w projekcie. W takich wypadkach, zgodnie z oceną
konieczności i korzyści nowych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inwestorem i
nadzorem autorskim, należy takie rozwiązania wprowadzić. W związku z
powyższym koszt inwestycji może ulec zwiększeniu.
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