

📘 Jesteś na: [Strona główna](#) > [Postępowania](#) > [Podgląd postępowania](#)

Dodaj
ogłoszenie

Subskrybuj
ogłoszenia

Edytuj
postępowanie

⋮

Realizacja budynku biurowego niemal zero energetycznego – administracja Politechniki Poznańskiej w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Informacje podstawowe

Formularze

Komunikacja

Oferty/wnioski

Identyfikator postępowania	ocds-148610-0bbc1204-d381-11ed-9355-06954b8c6cb9	
Numer referencyjny postępowania	AN/ZP/15/23	
Status	Wszczęte	
Procedura	Unijna	
Faza postępowania	Zbieranie ofert/wniosek/prac konkursowych	
Tryb postępowania	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia	Tak	
Czy postępowanie jest publicznie dostępne	Tak	
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania	https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bbc1204-d381-11ed-9355-06954b8c6cb9	
Termin składania	19 maja 2023, godz 10:00	✘
Termin otwarcia	19 maja 2023, godz 10:15	✘
Termin składania	26 maja 2023, godz 10:00	✘

Czy postępowanie jest publicznie dostępne	Tak	
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania	https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bbc1204-d381-11ed-9355-06954b8c6cb9	
Termin składania	19 maja 2023, godz 10:00	X
Termin otwarcia	19 maja 2023, godz 10:15	X
Termin składania	26 maja 2023, godz 10:00	X
Termin otwarcia	26 maja 2023, godz 10:15	X
Pozycja w planie postępowań	To postępowanie nie jest powiązane z żadną z pozycji planu	

Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie

Numer ogłoszenia
o zamówieniu lub o zamiarze zawarcia umowy z Dz. Urz. UE: 2023/S 071-216712

Wprowadź kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia

Pozostałe dokumenty postępowania

RPP-PFU 18BT-Instalacje i wyposażenie multimedialne 20230504

RPP-PFU 18BT-Instalacje i wyposażenie multimedialne 20230504.pdf

(Data udostępnienia: 9 maja 2023, godz 16:27)

Zmiana treści SWZ - 09.05.2023 r.

Zmiana treści SWZ - 09.05.2023 r..pdf

(Data udostępnienia: 9 maja 2023, godz 16:27)

(Data udostępnienia: 9 maja 2023, godz 16:27)

Zmiana treści SWZ - 09.05.2023 r.

Zmiana treści SWZ - 09.05.2023 r..pdf

(Data udostępnienia: 9 maja 2023, godz 16:27)

Istniejąca Instalacja Podlewania

Istniejąca Instalacja Podlewania.pdf

(Data udostępnienia: 9 maja 2023, godz 16:27)

Wyjaśnienia treści SWZ - 09.05.2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ - 09.05.2023 r..pdf

(Data udostępnienia: 9 maja 2023, godz 16:27)

RPP-PT 17BT.11 TT 20230508

RPP-PT 17BT.11 TT 20230508.pdf

(Data udostępnienia: 8 maja 2023, godz 10:49)

SWZ I-Instrukcja dla Wykonawców - 08.05.2023 r.

SWZ I-Instrukcja dla Wykonawców - 08.05.2023 r..pdf

(Data udostępnienia: 8 maja 2023, godz 10:49)

Zmiana treści SWZ 08.05.2023 r.

Zmiana treści SWZ 08.05.2023 r..pdf

(Data udostępnienia: 8 maja 2023, godz 10:49)

Wyjaśnienia treści SWZ - 08.05.2023 r.

